



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

Decisione di contrarre n. 29

Verona, lì 02/03/2026 Prot. n. 1.174

DECISIONE DI CONTRARRE

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

Attivazione periodo di proroga servizio di noleggio di ponteggi e barriere già posizionati presso la sede dell'Accademia di Via Montanari, 5

CIG: B876364723

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b);

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13/01/2026;

Vista la decisione n. 153 del 02/10/2025;

Considerato che persiste l'urgente necessità proteggere per gli studenti e il personale dell'Accademia contro la caduta di materiale dall'alto, per i motivi già espressi nella decisione n. 24 del 2025 e nella decisione n. 153 del 02/10/2025;

Vista l'opzione di proroga di 180 giorni prevista dal contratto n. 5661649 stipulato il 02/10/2025;

Considerato che il servizio rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, poiché l'importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che la spesa, vista l'urgenza, sarà portata a ratifica al prossimo Consiglio di Amministrazione;

Considerata la necessità di rivolgersi alla società Leso, cui è già stato affidato il posizionamento e noleggio di ponteggi posti sul cortile interno, per esigenze di continuità di servizio;

Preso atto delle richieste di preventivo inviate all'Operatore **LESO SRL** con note prot. n. 3826 e 4172 del 2025 e dell'invito alla trattativa diretta su Mepa prot. n. 6407 del 26/09/2026;

Preso atto dell'offerta presentata dall'Operatore **LESO SRL**, assunta a protocollo n. 6688/X.4 del 01/10/2025, con cui l'operatore economico ha offerto i seguenti servizi:

- noleggio 3 ponteggi in cortile Montanari per € 5,00 al giorno per periodi successivi ai primi 30 giorni;



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

- noleggio barriere metalliche posizionate lungo la facciata ove vengono parcheggiate le auto per periodi successivi ai primi 30 giorni per € 50,00 al mese

Considerata altresì la necessità di prorogare il noleggio dei ponteggi già posizionati nel cortile interno, per € 10,00 al giorno (ordine originario ns prot n. 1155 del 26.02.2025), come da prospetto sotto riportato:

Proroga noleggio ponteggi già presenti in sede (rif. Ns ordine n. 1156 del 26.02.2025) per 6 mesi	1.800,00
Proroga noleggio nuovi 3 ponteggi per 6 mesi	900,00
Proroga noleggio barriere per 6 mesi	300,00
Totale imponibile	3.000,00
IVA	660,00
Totale IVA inclusa	3.660,00

Preso atto che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della presente decisione è: industria edile;

Ritenuto congruo il prezzo indicato nel preventivo presentato;

Ritenuto di procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

Accertata l'opportunità di procedere tramite **Affidamento diretto** tramite dal portale **MEPA**, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad **€ 140.000,00** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Acquisita dal Rup la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

Accertata la copertura finanziaria sul capitolo **102 UPB 1.1.3** tenuto conto dell'esercizio provvisorio in corso approvato in data 13/01/2026;

Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:

ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, di attivare il periodo di proroga di 6 mesi per il noleggio di ponteggi e barriere su cortile Montanari e per il noleggio di ponteggi di protezione collocati nel cortile interno e sull'ingresso di Via Montanari all'Operatore Economico **LESO SRL**, con sede legale in Via Vespucci, 9 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR) – P.IVA **02447430204**, come dettagliato nei preventivi acquisiti, per importo complessivo massimo pari a **€ 3.000,00** (IVA esclusa), riservandosi altresì di richiedere la rimozione anticipata rispetto al periodo ipotizzato, con corresponsione dell'importo dovuto in relazione all'effettivo periodo di noleggio fruito.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore di Ragioneria Marilena Palazzo.

La spesa grava sul cap. **102 UPB 1.1.3** del bilancio e.f. 2026 tenuto conto dell'esercizio provvisorio in corso approvato in data 13/01/2026.



La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Visto attestante la copertura finanziaria

Il Direttore di Ragioneria
Marilena Palazzo

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Loredana Teramo