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Coniratto per servizi di Ingegneria e Architettura

Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa
Progetto di Restauro della Facciata Principale su Via Passione

Contratto per incarico professionale tra

L'Educandato Statale ‘Emanuela Setii Carraro dcxllo/Chieso‘, con sede in via Passione n. 12 del
comune di Milano,, c.f. e PIVA X..V../.Q./..I...\.).M..I.... di seguito indicato come Committente,
rappresentato da L/....?.C .......... Jﬁu/um in quohto di Responsabile Unico del Procedimento,
domicilicnfo ai fini del presenfe contratto, nello sede Iegole del Commiﬂente iI quale interviene al

e

a) arch. Michele Lodola, nato a Vigevano (PV) il 25/01/1966 C.F. LDLMHL66A25L872A residente in
Vigevano (PV) viale dei Mille n.100, nella sua qualitd di Rappresentante Legale della societa SEIA
s.r.l. s.t.p. con sede in Magenta (MI) piazza Liberazione 25, c.f./p. IVA 06328980943

b) arch. Ciro Patrizio Bucci, nato a Magenta (M) il 18/11/1957 c.f. BCCCPT57S18E801C, residente in
Corbetta (M), via N. Sauro 2, con studio professionale in Corbetta (M), via Roma 40, p. IVA
11654010963

c) ing. Flavio Piero Alemani, nato a Magenta (M) il 20/03/1958 c.f. LMNFVP58C20E8010, residente in
Corbetta (MI), via Europa 6, con studio professionale in Corbetta (M), via Roma 40, p. IVA
11654150967

d) arch. Fabio Ambrogio Frontini, nato a Milano (M) il 06/07/1969 c.f. FRNFMB69L06F205K, residente
in Corbetta (M), via Verri 1, con studio professionale in Corbefta (Ml), via Roma 40, p. IVA
12731740150

nella loro qualita di costituendi di Rete tra Professionisti, in seguito denominati Affidatario

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto dell'incarico
II Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle seguenti prestazioni
professionali e/o servizi:

1. Progettazione Definifiva
2. Progettazione Esecutiva
3. Direzione deilavori e coordinamento della sicurezza

Il dettaglio delle prestazioni normaili (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o
servizi integrativi alle precedenti, é riportato nell'allegato Elaborato 1 ‘Relazione tecnico-illustrafiva e
calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi' che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte
integrante.

Art. 2 Modalita di determinazione dei corrispettivi

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi
(compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati
in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 ‘Relazione tecnico-illustrafiva e
calcoli degliimporti per I'acquisizione dei servizi' e riepilogato nel seguente quadro sinottico.
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2.1 Prestazioni normali (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) compensi e spese conglobate

Progettazione definitiva 32.574,23 €
Progettazione esecutiva 29.471,92 €
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 50.024,71 €

Totale 112.070.86 €

| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra, comprensivi di compensi e spese conglobate, sono ridotti
del 37,00% sulla base dell'offerta concordata tra le parti e ammontano complessivamente a

70.604,64 € (settantamilaseicentoquatiro/é4)

salvo variazione dellimporto delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nellallegato Elaborato 1 ‘Relazione fecnico-illustrativa e calcoli degli importi per
I'acquisizione dei servizi'.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei confributi previdenziali e IVA, al lordo della eventuale
ritenuta d'acconto.

Art. 3 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e
determinazione dei corrispettivi
Le eventudli prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispefto di quanto
previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i fermini di esecuzione dellincarico
previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. Oneri a carico del Committente

I Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di
fafto, alle planimetrie catastali, agli estratti deirilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti
urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di fattibilita tecnica ed
economica.

Il Committente s'impegna inolire a:

1. ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprietd private e/o pubbliche interessate
dalle opere da progettare/realizzare

2. inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte
di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del
pagamento di tutti i relativi oneri

3. garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilitd, il libero accesso alle
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento
dell'incarico medesimo. L'affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di
collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni

4. fornire tutta la documentazione in proprio possesso necessaria alla redazione del progetto,
segnatamente la relazione delle indagini diagnostiche della facciata
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La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle
attivita poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi confrattuali di cui
al successivo art. é.

Art. 5. Oneri a carico dell'Affidatario

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente confratto I'Affidatario produce, a
pena di decadenza dallincarico e qualora non abbia gid provveduto in sede di gara, copia della
propria polizza diresponsabilitd civile professionale.

L'Affidatario € assicurato mediante polizza di responsabilitd civile professionale:

= SEIA srl s.t.p. - n. A122C695990-LB rilasciata in data 12/12/2022 da Lloyd's Insurance Company
S.A. - Agenzia ASSIGECO s.r.l. di Via Carlo Crivelli - Milano con scadenza in data 12/12/2023 e con
massimale di € 2.750.000,00.=;

= Arch. Ciro Patrizio Bucci — n. 1/58216/122/184806973 rilasciata in data 03/12/2022 da UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. con scadenza in data 03/12/2023 e con massimale di € 500.000,00.=;

= Ing. Flavio Piero Alemani — n. 1/58216/122/184806806 rilasciata in data 03/12/2022 da UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. con scadenza in data 03/12/2023 e con massimale di € 500.000,00.=;

= Arch. Fabio Ambrogio Fronfini — n. GT2C329198P-LB rilasciata in data 14/10/2022 da Lloyd's
Insurance Company S.A. - Agenzia CREA Assicurazioni S.p.A. di Viale Milanofiori — Palazzo 05 -
20090 Assago (M) con scadenza in data 14/10/2023 e con massimale di € 500.000,00.=

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche
ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sard sottoposto per I'ottenimento
dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase
progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compenisi.

Gli elaborati progettuali saranno fornitiin n. 1 (uno) copia cartacea firmata in originale, oltre ad una
copia elettronica in formatfo PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, i| Committente pud richiedere
allAffidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art.
1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto
delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questi ultimi, imanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri e il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
I'oftenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di
nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal
Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 6. Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe
L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze

sotto riportate:

6.1 Prestazioni normali (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016)
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Progettazione definitiva 45 gg.
Progettazione esecutfiva 45 gg.

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E., CRE/Collaudi),
le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i
termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

a) | giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell'avvenuta esecutivitd del contfratto o, in caso di urgenza, del provvedimento
di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di futta la
documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente coniratto e degli aliri
adempimenti propededutici allavvio delle attivitd conferite

b) il decorso e il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo
deposito al Committente degli elaborati confrattuali relafivi alle singole fasi

c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione delleventuale fase precedente. Per le
prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a quella iniziale, i fermini confrattuali sono sospesi fino
alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del
servizio

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni
che non rientrino nelloggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario  (quali
recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei softoservizi interferenti,
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite
dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o
altro) o a quest'ultimo non imputabili

e) e facolid del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni
oggefto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione
compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno
imposto la sospensione & redatto analogo verbale diripresa che dovrd riportare il nuovo termine
di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltd o ritardi che dovessero emergere
durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltd di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso

f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione
dellincarico, come previsto dal precedente art. 3

Al termine della conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accerfamenti, il Committente rilascia
all'Affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. Penadli

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all'art. é, il RUP ne dard formale
avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso |'Affidatario potrd presentare nota giustificativa e/o motivazione del
ritardo.
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Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei fermini contrattuali
e applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe
concesse, per cause imputabili all' Affidatario, verra applicata una penale del 0,50 %. per ogni giorno
diritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sard trattenuta sulle
competenze spettanti all' Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del
ritardo.

Art. 8. Modalita di pagamento

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispetfivi professionali
e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. aisensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice & prevista una anticipazione pari al 20% del
corrispettivo contrattuale, enfro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta esecutivita del
contrafto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva

2. per tutte le attivitd, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrd,
dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente allavvenuta approvazione
delle prestazioni e comunque entro e non olire 30 gg. dall'avvenuto compimento delle stesse
come indicato al precedente art. 6

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato enfro i termini
di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli
interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del Committente

E' facoltd del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario sia renda responsabile di ritardi
pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al
presente contratto o ad istruzioni legitfimamente impartite dal RUP, e/o comunqgue ponga in essere
un grave inadempimento alle obbligazioni contfrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso
compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale
maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

I Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivitd svolte quantificate forfettariamente in
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in
relazione dlla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad
un indennizzo concordato fra le parti in misura forfettariac comunque non inferiore al 50% del
corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni alfra circostanza
frovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. Obblighi tfracciabilita

Il conto dedicato intestato € identificato:

= SEIA srl. s.t.p. - codice IBAN IT0720503433324000000029222 della Banca Banco BPM, filiale di
Magenta (M) intestato a SEIA s.r.l. s.t.p;
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= Arch. Ciro Patrizio Bucci — codice IBAN IT7670760101600001054383011 di Banco Posta — Ufficio di
Corbetta (MI) intestato a Bucci Ciro Patrizio;

= Ing. Flavio Piero Alemani - codice IBAN [T03G0306932990100000003958 di Banca Infesa San Paolo,
filiale di Corbetta (M) intestato a Alemani Flavio Piero;

= Arch. Fabio Ambrogio Frontini - codice IBAN IT86Y0306932990100000003760 della Banca Intesa San
Paolo, filiale di Corbetta (M) intestato a Frontini Fabio Ambrogio.

I Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 11. Privacy

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati frattati, nonché sulle informazioni e sui
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direftamente connessi e derivanti
dall'attivita svolta nellambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.
196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario e il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dafi relativi al presente
contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto,
ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente |l
frattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di
tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie struttfure organizzative.

Art. 12. Proprieta degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietda piena ed assoluta del Committente, il quale potra,
a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche infrodurvi, nel modo e con i
mezzi che riterrd pib opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie,
senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non
vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L' Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale e,
laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrd pubblicare qualsiasi disegno, immagine o aliro documento preparato da o per
il Professionista in relazione alle opere oggefto del presente incarico, con obbligo di chiara
indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietd intellettuale é riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin
d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione peri dati ritenuti sensibili
ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. Clausole finali
Il presente contratto produce effetti rispettivamente:

= per |'Affidatario dalla data della sua softoscrizione
= peril Committente dopo che sia intervenuta |'esecutivita dell’atto formale di approvazione
ai sensi delle norme vigenti

Per quanto non espressamente indicato nel presente confratto si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.
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Il presente contratto sard registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, € le eventuali
spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di
frasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte frasmittente non si assume alcuna
responsabilitd nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e
neutralizzazione & completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. Risoluzione delle controversie

E facolta delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice e al fine di prevenire controversie relative
allesecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dellesecuzione, o comungue non oltre
novanta giorni da tale data o dalla softoscrizione del presente contratto, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie
insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata pud ricorrere ai rimedi
di cui alla Parte IV, Titolo |, Capo Il del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sotftoscritto.

Milano, 06 maggio 2023

L'Affidatario Il Committente

/

i m P
SEIAsrl. s.t.p. }/L//LZ,‘X/‘D/ / %“%/LW\__
/ &
Arch. Ciro Patrizio Bucci

Ing. Flavio Piero Alemani

Arch. Fabio Ambrogio Frontini
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Allegati:
Elaborato 1 ‘Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi'
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