ISTITUTO COMPRENSIVO S.G. BOSCO - AOO - PR. U. N. 0004242 DEL 26/04/2022 - IV.5
ISTITUTO COMPRENSIVO S.G. BOSCO - AOO - PR. U. N. 0004242 DEL 26/04/2022 - IV.5

Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale – " San Giovanni Bosco "
Piazza del Consiglio n. 1 – 23814 Cremeno (LC)
Telefono 0341/996557 – Fax 0341/911738
Cod. Mec. LCIC81300B C.F. 83007520139

E-mail: lcic81300b@istruzione.it
Pec: lcic81300b@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icscremeno.edu.it

Al sito web Sezione Pon

Agli atti

OGGETTO: Determina affidamento per la realizzazione di reti locali. Cablate e wireless nelle scuole - Convenzione Consip " Reti locali 7"- Progetto PON-FESR- REACT UE- "– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

***Codice Progetto*: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-20**
CUP: **F69J21014470006**
CIG : **913577258C**
CIG CONVENZIONE CONSIP: 7743543DD2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Fondi strutturali Europei Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e avviso di riapertura termini della procedura "a sportello" prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11 novembre 2021

Vista la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022.

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 08 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Pon per la di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Visto il decreto Dirigenziale prot. 1062 del 27/01/2022 di formale assunzione in bilancio del progetto;

Verificata l'esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata "RETI LOCALI 7 – LOTTO 2"

Preso atto della documentazione e dell'iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione;

Considerato che in data 10/03/2022 si è preceduto a richiedere un preventivo in relazione alla convenzione RETE LOCALI 7 -LOTTO 2 con ordine nr.6643956

Preso atto del piano preliminare pervenuto da convenzioni reti locali Vodafone ns. prot. 3944 del 12/04/2022

File firmato digitalmente da cazzaniga renato

ISTITUTO COMPRENSIVO S.G. BOSCO - AOO - PR. U. N. 0004242 DEL 26/04/2022 - IV.5
ISTITUTO COMPRENSIVO S.G. BOSCO - AOO - PR. U. N. 0004242 DEL 26/04/2022 - IV.5

Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale – " San Giovanni Bosco "
Piazza del Consiglio n. 1 – 23814 Cremeno (LC)
Telefono 0341/996557 – Fax 0341/911738
Cod. Mec. LCIC81300B C.F. 83007520139

E-mail: lcic81300b@istruzione.it
Pec: lcic81300b@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icscremeno.edu.it

Preso atto che l'importo autorizzato e disponibile per le forniture per coprire intervento di cablaggio è pari a € 80.845,51 IVA inclusa;

Visto l'offerta della Vodafone pari a € 79.708,85 IVA inclusa

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di aderire alla Convenzione Consip " Reti Locali 7", come da Piano Preliminare pervenuto da convenzioni reti locali Vodafone per un importo complessivo di € 79.708,85 IVA inclusa, attraverso affidamento, art. 36 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti locali.

- La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di giugno 2022

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione , tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web sezione PON

Il Dirigente Scolastico
Renato Cazzaniga

File firmato digitalmente da cazzaniga renato