

DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA		
A		
VALORE STIMATO COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA		
VALORE STIMATO PER PERIODO CONTRATTUALE		
Valore appalto da marzo 2026 - dicembre 2027		€ 1.321.920,00
(di cui costo della manodopera pari a € 484.908,60		
costi per la sicurezza DUVRI		€ 1.604,17
VALORE STIMATO PER OPZIONI		
Proroga contrattuale (rinnovo) - art. 120, comma 10		€ 1.101.600,00
costi per la sicurezza DUVRI		€ 1.312,50
Quinto d'obbligo - art. 120, comma 9		€ 264.384,00
costi per la sicurezza DUVRI		€ 320,83
Totale A		€ 2.691.141,51
B		
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 4% intero periodo appalto		€ 52.940,97
IVA 4% per proroga contrattuale		€ 44.116,50
IVA 4% per quinto d'obbligo		€ 10.588,19
Contributo di gara ANAC		€ 660,00
compenso Commissione Giudicatrice		€ 2.500,00
Incentivi per funzioni tecniche (2%) (di cui 1/5 dell'80% in favore della SUA pari a	€ 4.235,28	€ 26.470,48
Totale B		€ 137.276,14
TOTALE (A+B)		€ 2.828.417,65
VALORE COMPLESSIVO GARA esclusa IVA		€ 2.691.141,51