



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"



scuole interne
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO EUROPEO
LICEO SPORTIVO - LICEO MUSICALE E COREUTICO sez. COREUTICA
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE
AULA CONFUCIO - SCUOL@2.0 - UNESCO Associated Schools
Piazza Monte Grappa, 5 - 00195 ROMA - Tel. 06.3269981 - Distretto 25
C.F. 80184350587 Convitto - C.F. 80195830585 Scuole interne - Cod. Mecc. RMVC010008
www.convittonazionaleroma.gov.it - rmvc010008@pec.istruzione.it

DETERMINA A CONTRARRE PER LA POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO SPOSTAMENTO ANTENNA PER IL PONTE RADIO DAL 1 PIANO ALLA TERRAZZA DEL CONVITTO

CIG: Z133AC668E

C. F.: 80184350587

CODICE UNIVOCO UF5VKI

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo e contabile del CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II", ai sensi dell'art. 28 del Dls n 129 del 28 agosto 2018;

VISTO il D.lgs n. 50/2016, ed in particolare l'art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con delibera n. 206/2018 al D.Lgs 56/2017 ed in particolare l'art. 4;

VISTO la delibera del CdA n. 111 seduta del 07/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023;

VISTO il contratto per *"..la riparazione dei guasti e dei piccoli lavori di adattamento funzionale degli impianti elettrici, illuminazione esterna inclusi i campi sportivi, impianto di video-sorveglianza perimetrale, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e impianto di messa a terra.."*, Rep. 191, stipulato il 20/07/2021 e successiva proroga del 22/06/2022 con la Società PANTONI IMPIANTI SRLS;

VISTO che si rende necessario eseguire dei lavori fuori contratto relativi alla realizzazione di nuova linea telefonica per l'ufficio segreteria didattica e per la sostituzione delle pulsantiere per il funzionamento della sbarra elettrica e per l'apertura di una sola anta del cancello carrabile principale;

VISTO che la ditta Pantoni Impianti S.r.l.s., che è il manutentore degli impianti elettrici e telefonici di questo Convitto;

VISTA il preventivo di spesa presentato in data 07/04/2023 presentata dalla **stessa** ditta Pantoni Impianti S.r.l.s;

CONSIDERATO che l'affidamento della fornitura in questione è inferiore ad € 40.000,00, oltre Iva;

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2 lett. A del D.lgs. n. 50\2016;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 3/1 del bilancio di previsione del Convitto per l'anno 2023 è congrua ad accogliere la spesa per l'affidamento della fornitura in esame;

DETERMINA

L'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36-co.2 lett. A) del D.lgs. n. 50\2016 e [ss.mm.ii.](#), alla Società PANTONI IMPIANTI SRLS con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n° 868 - cap. 00178, P.I/C.F. 13591101004, per *realizzazione di nuova linea telefonica ufficio segreteria didattica, sostituzione pulsantiere della sbarra elettrica ingresso principale e sostituzione della pulsantiere per l'apertura di una sola anta del cancello carrabile principale*, per la spesa complessiva di seguito indicata:

Imponibile € 1.000,00

IL RETTORE- DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Paolo M. Reale)

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse