



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

ISTITUTO COMPRESIVO CAMPAGNOLA - GALILEI

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Gramsci, 3 - 42012 Campagnola Emilia (RE)

Cod. Mecc. REIC813004 - Tel. e Fax 0522/669167 - C.F. 80016490353

Email: reic813004@istruzione.it – PEC: reic813004@pec.istruzione.it

Sito: <https://icgalileicampagnola.edu.it/>

Protocollo n. 12234

Campagnola Emilia, 28 novembre 2023

Spett.le

BEDESCHI FLAVIO - IMBIANCHINO

Sede legale: Via dell'Artigianato 4/c - San Martino in Rio RE

Domicilio fiscale: Via A. Moro 3 - San Martino in Rio RE

C.F. BDSFLV55E08D037L

P.IVA 01846460358

Tel. 335 5284170

EMAIL: bedo81@alice.it

OGGETTO: ORDINE DI ACQUISTO

Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19677

CIG A03211213E

CUP F24D23000170006

Titolo progetto: Nuovi ambienti digitali per futuri cittadini attivi

Codice univoco ufficio IPA UFVSRP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DATO ATTO, nell'ambito del «Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi», della necessità di acquistare la fornitura di lavori di piccola manutenzione per allestimento ambienti digitali (tinteggiatura, stuccatura),

VISTO il preventivo ricevuto con ns.prot. 11785 del 19/11/2023 della ditta Bedeschi Flavio,

procede all'ordine come segue:

Plesso	Lavori di piccola manutenzione e tinteggiatura per allestimento ambienti digitali	Area Mq	Prezzo unitario/mq	Importo
Frank	Tinteggio in semilavabile tinta medio pastello 2 mani + stuccature	180	6,00	1.080,00
	Smalto basamento	100	12,00	1.200,00
Alighieri	Tinteggio traspirante bianco + stuccature	280	6,00	1.680,00
	Basamento smalto	75	12,00	900,00
Galilei	Tinteggio in lavabile 9010 compreso di stuccature varie e pulizia finale	595	6,00	3.570,00
	Basamento in smalto satinato	172	12,00	2.064,00
	Verniciatura termosifoni in ghisa in smalto tinta campione		650,00	650,00
			TOTALE	11.144,00
			IVA 22%	2.451,68
			TOTALE ORDINE - LAVORI FINITI	13.595,68

Esecuzione lavori: da concordare, nei giorni di sospensione delle attività didattiche

Conclusione lavori: entro max. aprile 2024

Pagamento: bonifico bancario

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lorenza Giovannini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e normecollegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa