ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

Decisione di contrarre n. 120 Verona, lì 27/08/2025 Prot. n. 5174

DECISIONE DI CONTRARRE

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

Lavori di manutenzione di natura elettrica in varie sedi dell'Accademia e riparazione guasti

CIG: B7DBEF74BC

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b);

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Visto il bilancio di previsione esercizio **2025**, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

Vista la nota MUR prot. 5693 del 02/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Verona al dott. Costantino De Finis;

Vista l'urgente esigenza di far effettuare lavori di manutenzione di natura elettrica nelle sedi dell'Accademia di Via Montanari, Via Corte Dogana e Via Filippini e di affidare la riparazione di eventuali ulteriori guasti per un budget massimo aggiuntivo;

Considerato che le manutenzioni di cui trattasi rientrano nei limiti previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, poiché l'importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che la spesa è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2024

Preso atto della trattativa diretta n. **5552082** condotta su MePA, a cui è stato invitato l'operatore economico GIEFFE IMPIANTI ELETTRONICI S.n.c., avente ad oggetto lavori di manutenzione nelle diverse sedi dell'Accademia, per complessivi € **10.000,00** IVA esclusa di cui:

a) **5.328,01** euro per interventi previsti dal computo metrico all. b1) allegato alla trattativa, e distinti in € 1.958,23 per la sede Montanari, € 419,48 per la sede Filippini ed € 2.950,30 per la sede Dogana;
b) **2.181,70** euro per i lavori di cui al prospetto all. b2) per la sede Montanari
c) **2.490,29** quale ulteriore *budget* – non garantito per eventuali successive necessità di manutenzione degli impianti.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

Considerato che l'operatore economico nella predetta trattativa diretta ha offerto uno sconto dello 0,01% sull'importo a base di gara (ns protocollo n. 4765 del 01/08/2025);

Preso atto che, ai fini della dichiarazione del CCNL applicato, l'operatore economico ha specificato di non avere dipendenti subordinati;

Ritenuto congruo il prezzo indicato nel preventivo presentato;

Ritenuto di procedere per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. a) citato "Codice";

Accertata l'opportunità di procedere tramite **Affidamento diretto** su portale **MEPA**, trattandosi di lavori di importo inferiore ad **€ 150.000,00** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Acquisita dal Rup la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:
ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, di affidare direttamente all'operatore economico GIEFFE Impianti Elettrici s.n.c., DI GELMINI M. & FENZI A., con sede in Via G. Silvestri, 11 - 37142 S.Maria in Stelle (VR) i lavori di manutenzione di natura elettrica in premessa indicati, per l'importo di **€ 9.999,00** oltre IVA 22% (pari ad € 2.199,78 – importo complessivo € 12.198,78) tramite trattativa diretta su MePA.

il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore di Ragioneria Marilena Palazzo.

La spesa grava sul cap**. 111 UPB 1.1.3** dell'uscita del bilancio di previsione e.f. <2025>.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Costantino DE FINIS)