



ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI  
**VERONA**

Decisione di contrarre n. 126

Verona, lì 03/09/2025 Prot. n. 5.388

**DECISIONE DI CONTRARRE**

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

**Fornitura di monitor passivi per le aule della sede Montanari**

**CIG: B8191A782E - CUP: B38G23000010006**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Visto** il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b);

**Visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

**Visto** il bilancio di previsione esercizio **2025**, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

**Vista** la nota MUR prot. 5693 del 02/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Verona al dott. Costantino De Finis;

**Vista** la deliberazione n. 130 del 01/08/2025 del C. di A.;

**Vista** l'esigenza di acquistare monitor passivi adatti alla sostituzione dei vecchi proiettori con lim ormai desueti in alcune aule della sede Montanari;

**Considerato** che la fornitura rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, poiché l'importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;

**Preso atto** dell'indagine di mercato condotta e dell'invito alla trattativa diretta inviato all'Operatore Economico **SHARP ELECTRONICS ITALIA SRL** con nota prot. n. 4.764/X.4 del 01/08/2025;

**Preso atto** dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico **SHARP ELECTRONICS ITALIA SRL**, nell'ambito della Trattativa Diretta su Mepa acquisita a protocollo **5.262/2025**, che offre le seguenti forniture:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 3 Nr. Monitor LCD Sharp mod. Multisync M861 | € 10.050,00; |
| 2 Nr. Staffa di supporto a parete           | € 198,00;    |
| 1 Nr. Stand di supporto su ruote            | € 600,00;    |
| 3 Nr. Spese di trasporto                    | € 1.200,00;  |

per un totale complessivo pari a € 14.698,56 (IVA inclusa) e per un totale complessivo pari a **€ 12.048,00 (IVA esclusa)**;



**Preso atto** che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della presente decisione è: Commercio;

**Ritenuto** congruo il prezzo indicato nel preventivo presentato;

**Ritenuto** di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

**Accertato** che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

**Accertata** l'opportunità di procedere tramite **Affidamento diretto** sul portale **MEPA**, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad **€ 140.000,00** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

**Acquisita** dal Rup la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

#### Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, di affidare direttamente alla ditta **SHARP ELECTRONICS ITALIA SRL**, con sede legale in Via Ettore Bugatti, 12 – 20142 Milano (MI) – P.IVA **09275090158** la fornitura di monitor passivi in alcune aule della sede Montanari, come dettagliato nel preventivo acquisito, per un importo complessivo pari a **€ 12.048,00** (IVA esclusa).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore di Ragioneria Marilena Palazzo.

La spesa grava sul **capitolo 601 UPB 2.1.2** dell'uscita del bilancio di previsione e.f. 2025.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

**II DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Costantino DE FINIS)