



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

Decisione di contrarre n. 129

Verona, lì 22/09/2025 Prot. n. 6.052

DECISIONE DI CONTRARRE

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

Fornitura di nuovi firewall Cisco Meraki per le sedi Montanari e Dogana

CIG: B85119A485 – CUP: B38G23000010006

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Codice dei contratti pubblici” con particolare riferimento all’art. 50, comma 1, lett. b);

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Visto il bilancio di previsione esercizio **2025**, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

Vista la nota MUR prot. 5693 del 02/05/2025 con cui è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Verona al dott. Costantino De Finis;

Vista la deliberazione n. 61 del 16/04/2025 del C. di A.;

Vista l’esigenza di acquistare nuovi firewall Cisco Meraki per potenziare la connessione dati nelle varie sedi dell’Accademia;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all’acquisto dei suddetti firewall in vista dell’attivazione della nuova linea dati che verrà effettuata a breve;

Considerato che la fornitura rientra nei limiti previsti per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, poiché l’importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;

Preso atto dell’indagine di mercato condotta e che la ditta **MAXTECH di Zanardi Massimo** offre sul portale di e-procurement Me.pa la possibilità di acquistare la fornitura di cui trattasi tramite ODA;

Preso atto del preventivo presentato dalla Ditta **MAXTECH di Zanardi Massimo** e delle schede prodotto pubblicate su Mepa e acquisite a protocollo **6.015/2025**, che offre le seguenti forniture:

Meraki MX105 ROUTER/SECURIT;

CISCO Meraki MX105 Adv Security License 5YR;

Meraki MX75 Router/Security Appliance;

CISCO Meraki MX75 Adv Security License 5YR;

Cisco AnyConnect Plus License, 5YR;



*Spese di trasporto;
Meraki Dashboard Activation;
installazione e configurazione apparati cyber security da parte di personale tecnico certificato CISCO;*

per un totale complessivo pari a **€ 26.296,80** (IVA inclusa) e per un totale complessivo pari a **€ 21.554,75 (IVA esclusa)**;

Preso atto che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della presente decisione non è previsto in quanto libero professionista;

Ritenuto congruo il prezzo indicato nel preventivo presentato;

Ritenuto di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

Accertata l'opportunità di procedere tramite **Affidamento diretto** sul portale **MEPA**, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad **€ 140.000,00** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Acquisita dal Rup la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, di affidare direttamente alla ditta **MAXTECH di Zanardi Massimo**, con sede legale in Via Palazzina, 174 – 37134 Verona (VR) – P.IVA **03937960239** la fornitura di nuovi firewall Cisco Meraki per le sedi Montanari e Dogana, come dettagliato nel preventivo acquisito, per un importo complessivo pari a **€ 21.554,75** (IVA esclusa).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore di Ragioneria Marilena Palazzo.

La spesa grava sul capitolo **107 UPB 1.1.3** quanto ad **€ 15.632,95** (IVA esclusa) e sul capitolo **601 UPB 2.1.2** quanto ad **€ 5.921,80** (IVA esclusa) dell'uscita del bilancio di previsione e.f. 2025.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Costantino DE FINIS)