

Decisione di contrarre n. 129

Verona, lì 22/09/2025 Prot. n. 6.052

## **DECISIONE DI CONTRARRE**

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

Fornitura di nuovi firewall Cisco Meraki per le sedi Montanari e Dogana

CIG: B85119A485 - CUP: B38G23000010006

## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Visto** il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b);

**Visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2025, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

**Vista** la nota MUR prot. 5693 del 02/05/2025 con cui è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Verona al dott. Costantino De Finis;

Vista la deliberazione n. 61 del 16/04/2025 del C. di A.;

**Vista** l'esigenza di acquistare nuovi firewall Cisco Meraki per potenziare la connessione dati nelle varie sedi dell'Accademia;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza all'acquisto dei suddetti firewall in vista dell'attivazione della nuova linea dati che verrà effettuata a breve;

Considerato che la fornitura rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, poiché l'importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;

**Preso atto** dell'indagine di mercato condotta e che la ditta **MAXTECH di Zanardi Massimo** offre sul portale di e-procurement Me.pa la possibilità di acquistare la fornitura di cui trattasi tramite ODA;

**Preso atto** del preventivo presentato dalla Ditta **MAXTECH di Zanardi Massimo** e delle schede prodotto pubblicate su Mepa e acquisite a protocollo **6.015**/2025, che offre le seguenti forniture:

Meraki MX105 ROUTER/SECURIT; CISCO Meraki MX105 Adv Security License 5YR; Meraki MX75 Router/Security Appliance; CISCO Meraki MX75 Adv Security License 5YR; Cisco AnyConnect Plus License, 5YR;



Spese di trasporto;

Meraki Dashboard Activation;

installazione e configurazione apparati cyber security da parte di personale tecnico certificato CISCO;

per un totale complessivo pari a € 26.296,80 (IVA inclusa) e per un totale complessivo pari a € 21.554,75 (IVA esclusa);

**Preso atto** che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della presente decisione non è previsto in quanto libero professionista;

Ritenuto congruo il prezzo indicato nel preventivo presentato;

**Ritenuto** di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

Accertata l'opportunità di procedere tramite Affidamento diretto sul portale MEPA, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Acquisita dal Rup la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

## Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, di affidare direttamente alla ditta **MAXTECH di Zanardi Massimo**, con sede legale in Via Palazzina, 174 – 37134 Verona (VR) – P.IVA **03937960239** la fornitura di nuovi firewall Cisco Meraki per le sedi Montanari e Dogana, come dettagliato nel preventivo acquisito, per un importo complessivo pari a € **21.554,75** (IVA esclusa).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore di Ragioneria Marilena Palazzo.

La spesa grava sul capitolo 107 UPB 1.1.3 quanto ad € 15.632,95 (IVA esclusa) e sul capitolo 601 UPB 2.1.2 quanto ad € 5.921,80 (IVA esclusa) dell'uscita del bilancio di previsione e.f. 2025.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Costantino DE FINIS)