



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

Decisione di contrarre n. 153

Verona, lì 02/10/2025 Prot. n. 6751

DECISIONE DI CONTRARRE

(Art.17 D.Lgs. 36/2023)

**Servizio di noleggio e installazione di ponteggi e barriere e proroga noleggio ponteggi già
posizionati, presso la sede dell'Accademia di Via Montanari, 5**

CIG: B876364723

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b);

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;

Visto il bilancio di previsione esercizio **2025**, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

Vista la decisione n. 57 del 09/04/2025;

Considerato che persiste l'urgente necessità proteggere per gli studenti e il personale dell'Accademia contro la caduta di materiale dall'alto, per i motivi già espressi nella decisione n. 24 del 2025, e la conseguente necessità di prorogare il servizio di noleggio di ponteggi per ulteriori complessivi 84 giorni, sino al 30/09/2025;

Considerato che risulta altresì necessario, a fini di protezione contro l'eventuale caduta di frammenti lapidei, proteggere il passaggio attraverso le porte che si affacciano sul cortile Montanari mediante ponteggi, ed il posizionamento di barriere metalliche lungo la facciata dello stesso cortile ove vengono parcheggiate auto;

Considerato che il servizio rientra nei limiti previsti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, poiché l'importo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che la spesa è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del 02/07/2025;

Considerata la necessità di rivolgersi alla società Leso, cui è già stato affidato il posizionamento e noleggio di ponteggi posti sul cortile interno, per esigenze di continuità di servizio;

Preso atto delle richieste di preventivo inviate all'Operatore **Leso srl** con note prot. n. 3826 e 4172 del 2025;

Preso atto delle offerte presentata dall'Operatore **Leso srl**, assunte al protocollo ai nn. 3895/X.4 del 19/06/2025 e n. 4172 del 02/07/2025, con cui l'operatore economico ha offerto i seguenti servizi:



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

-installazione 3 ponteggi in cortile Montanari, compresa documentazione PIMUS e relazione di calcolo dell'Ingegnere per stabilità, nonché noleggio per i primi 30 giorni a complessivi imponibili € 1.600,00 ed € 5,00 al giorno per periodi successivi;

- posizionamento e noleggio primo mese di barriere metalliche per la facciata ove vengono parcheggiate le auto, per imponibili € 600,00, nonché noleggio per periodi successivi ad € 50,00 al mese

Considerata altresì la necessità di prorogare il noleggio dei ponteggi già posizionati nel cortile interno, per € 10,00 al giorno (ordine originario ns prot n. 1155 del 26.02.2025), come da prospetto sotto riportato:

n.3 Ponteggi di protezione per gli studenti e il personale dell'Accademia contro la caduta di materiale (compreso noleggio primo mese)	900,00
Documentazione Pimus per i 3 ponteggi	200,00
Relazione di Calcolo dell' Ing. per stabilità	500,00
Montaggio smontaggio e trasporto* (delimitazione area non sicura tramite transenne 350x200 cm)(compreso noleggio primo mese)	600,00
Proroga noleggio ponteggi già presenti in sede (rif. Ns ordine n. 1156 del 26.02.2025) per 4 mesi	1.200,00
Proroga noleggio nuovi ponteggi per 5 mesi successivi al primo	750,00
Proroga noleggio barriere per 5 mesi successivi al primo	250,00
Totale imponibile	4.400,00
IVA	968,00
Totale IVA inclusa	5.368,00

Preso atto che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della presente decisione è: industria edile;

Ritenuto congruo il prezzo indicato nel preventivo presentato;

Ritenuto di procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

Accertata l'opportunità di procedere tramite **Affidamento diretto** tramite dal portale **MEPA**, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad **€ 140.000,00** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:

- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, di affidare tramite trattativa diretta su MEPA l'installazione di ponteggi e barriere su cortile Montanari per mesi 7, nonché di prolungare il periodo di proroga del noleggio di Ponteggi di protezione collocati nel cortile interno e sull'ingresso di Via Montanari, all'Operatore Economico **Leso Srl**, Via Vespucci, 9 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR), P.IVA 02447430204, come dettagliato nei preventivi acquisiti, dall'attuale scadenza per un periodo di ulteriori 5 mesi, per importo complessivo pari a **€ 4.400,00** (IVA esclusa) con possibilità di proroga di un ulteriore periodo in base alle esigenze dell'Accademia nei limiti di quanto previsto dal contratto, e comunque fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi per ciascuna delle tipologie di protezione, riservandosi altresì di richiedere la rimozione anticipata rispetto al periodo ipotizzato, con corresponsione dell'importo dovuto in relazione all'effettivo periodo di noleggio fruito.



il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D.Lgs. citato in preambolo è: Il Direttore di Ragioneria Marilena Palazzo.

La spesa grava sul cap. **102 UPB 1.1.3** dell'uscita del bilancio di previsione e.f. <2025>.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Per Il Direttore di Ragioneria
Marilena Palazzo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Loredana Teramo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993